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Sachbearbeiter:
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Total mit Klassierung

Total Brutto
Zwischentotal
Mehrwertsteuer

Total Netto CHF

106349-1
Gde. Veltheim Aareweg
Beleuchtung, Tiefbauarbeiten

Tobias Hunziker, thunziker@treier.ch

Tiefbauarbeiten

8.10 % 98'193.75 7'953.70
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106349-1 Gde. Veltheim Aareweg

Tiefbauarbeiten

Beschreibung

Tiefbauarbeiten

Bauplatzinstallation

Bauplatzinstallation beinhaltet sämtliche Personal-
und Maschinentransporte für die gesamte Bauzeit.

Baustrom ab Elektroprov. AEW

Bauwasser ab Hydrant

Signalisation auf Gemeindestrasse

Überbrückungen

Stahlplatte 2.5/1.25m versetzen

überbrückung für Fussgänger

Total Bauplatzinstallation

Graben fürWerkleitungen

Graben für Werkleitungsgräben in Strasse:
Breite bis 60cm, Tiefe bis 80cm
-Absperrung mit Rot-Weiss Latten
-Belag anschneiden
-Belag aufbrechen und entsorgen
-Grabenaushub
-Aushub entsorgen
-Auffüllung mit RC-Kies
-Belag nachschneiden
-Planie erstellen
-Fugenband montieren
-Belag 2-schichtig einbauen
Graben Breite bis 60cm, Tiefe bis 80cm
Belag Breite bis 90cm

Graben für Werkleitungsgräben in Mergelstrasse:
Breite bis 60cm, Tiefe bis 80cm
-Absperrung mit Rot-Weiss Latten
-Grabenaushub
-Aushub entsorgen
-Auffüllung mit RC-Kies
-Mergel ergänzen
Graben Breite bis 60cm, Tiefe bis 80cm
Belag Breite bis 90cm

Graben für Werkleitungsgräben in Wiese:
Breite bis 60cm, Tiefe bis 80cm
-Absperrung mit Rot-Weiss Latten
-Humus abstossen

-Grabenaushub
-Auffüllung mit vorhandenem Aushubmaterial
-Humus anlegen
Graben Breite bis 60cm, Tiefe bis 80cm

Mehrleistungen zum Gräben

Mehraushub gegenüber Grabenprofile:
-Aushub inkl. Entsorgung
-Auffüllung mit RC-Kies

Mehrbelag gegenüber Grabenprofil:

1-^=11^

Menge PA Preis

1.000 Pau

200.000 m

14.000 m

110.000 m

Per m3 Per 145.00

Per m2 Per 150.00

Betrag

4'000.00 4'000.00

1.000

1.000

1.000

4.000

1.000

An

Pau

Pau

Stk

Stk

Bauseits 0.00

Bauseits 0.00

150.00

145.00

80.00

(0.00)

(0.00)

150.00

580.00

80.00

4-810.00

278.00 55'600.00

130.00 1'820.00

79.00 8'690.00
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Projekt 106349-1 Gde. Veltheim Aareweg

Tiefbauarbeiten

Position Beschreibung

-Belag aufbrechen
-Belag entsorgen
-Planie
-Belag einbringen

Grabenaushub im Werkleitungsbereich mit
Saugbagger.
Saugbagger inkl. Bedienung.

Sondieren von best. Werkleitungen von Hand.
Ausführung nach Aufwand, Annahme:

Vorarbeiter

Maschinist

Inventar

Freispitzen von best. Kabelblöcken usw.
Ausführung nach Aufwand, Annahme:

Vorarbeiter

Maschinist

Inventar

l-^iN=H=l;1

1.2.4.6

1.2.4.7

1.2.4.8

1.2.4.9

1.2.4.10

1.2.4.11

1.2.4.12

1.2.4.13

1,2.4.14

1.2.4,15

1.2.4.16

1.2.4.17

1.2.4.18

1.2.4

Menge PA

4.000 h

6.000 h

6.000 h

6.000 An

6.000 An

6.000 An

6.000 An

Untergraben von best. Kabelblöcken oder anderen Leitungen.
Ausführung nach Aufwand, Annahme:

Vorarbeiter 6.000 h

Maschinist

Inventar

Total Mehrleistungen zum Gräben

6.000 h

6.000 An

1.2 Total Graben für Werkleitungen

1.3 Kandelaberfundament

1.3.1 Aushub für Kandalaberfundament. 14.000 An

1.3.2 Doppelbundstelne abbrechen im Bereich 8.000 An
Kandelaber und wieder neu versetzen
Aumass ca. 0.80m

1.3.3 Kandelaberfundament mit Betonrohr DN 25cm 14.000 An
H=100cm

1.3.4 Auffüllen um Kandelaber mit RC-Kies 14.000 An

1.3.5 Instandsteltung Umgebung um Kandelaber 14.000 An

1.3 Total Kandelaberfundament

Preis Betrag

350.00 1'400.00

112.00 672.00

98.00 588.00

50.00 300.00

112.00

98.00

50.00

112.00

98.00

50.00

672.

588.

300.

672.

588.

300.

00

00

00

00

00

00

6-080.00

72-190.00

140.00 1'960.00

125.00 rooo.oo

360.00 5'040.00

60.00 840.00

75.00 1'050.00

9'890.00

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

04.06.2024

Kabelschutzrohre

Liefern und verlegen von Kabelschutzrohre

DN60

DN 120

Liefern und verlegen von Bögen zu KSR

440.000 m

115.000 m

9.70

14.25

4'268.00

1'638.75
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Projekt 106349-1 Gde. Veltheim Aareweg

Tiefbauarbeiten
hAI;l=ll^;l

Position

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4

Beschreibung

DN60

DN 120

Liefern und verlegen von Muffen zu KSR

DN60

DN 120

Schnitte von KSR bis DN 120

Leitungsumhüllung liefern und einbringen

Leitungskies

Magerbeton

Verlegen von Warnband

Total Kabelschutzrohre

Menge PA

30.000

4.000

30.000

4.000

40.000

25.000

10.000

325.000

m

m

m

m

Stk

m3

m3

m

Preis Betrag

32.00

58.00

12.00

15.00

9.00

62.00

155.00

1.00

960.00

232.00

360.00

60.00

360.00

1'550.00

1'550.00

325.00

11-303.75

Total Tiefbauarbeiten 98'193.75

Total 98'193.75
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hAI:l=ll=U

Allgemeine Bedingungen TREIERAG:

- Offertgültigkeit 30 Tage
- Ausführung, Ausmass und Abrechnung nach SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten" 2013.
- Nach Aufwand ausgeführten Arbeiten werden nach dem gültigen Regie-TarifTREIER AG verrechnet.
- Abnahmestellen und Verbraucherkosten für Strom und Wasser werden bauseits zur Verfügung gestellt.
- Bei Grab-, Bohr- und Spitzarbeiten, sowie Saugbaggerarbeiten, können eingelegte Leitungen beschädigt werden.

Eine Leitungserhebungen und Abklärungen über den Leitungsverlauf sind bauseits zu tätigen.
Sollte es zu Schäden infolge solcher Arbeiten kommen, gehen die Reparaturen und Folgekosten zu Lasten der Bauherrschaft.
Wir machen Sie hiermit auf diesen Umstand aufmerksam.

- Wird die Mind. Saugleistung unterschritten wird der Auftrag nach Aufwand abgerechnet.
- Der Energiezuschlag mit Stand Januar 2024 ist in den Einheitspreisen eingerechnet.

Es würde uns freuen, wenn wir diesen Auftrag für Sie ausführen dürften.

Ihr TREIER Team


